
金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

14,880,000 3

14,890,000 4

14,550,000 1

15,000,000 5

14,800,000 2

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

11,380,000 3

11,320,000 2

11,100,000 1

11,400,000 4

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

18,100,000 7

17,880,000 3

18,095,000 6

17,700,000 2

18,000,000 4

18,000,000 4

17,600,000 1

建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 4 年 7 月 27 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場

小澤電設工事(株)

(株)河井工業

1 熱田地区耐震性貯水槽整備工事 工期　4年11月30日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

(有)丸冨

(株)吉川建設 辞退

2 野田生地区耐震性貯水槽整備工事 工期　4年11月10日

(株)神馬組 落札

(株)星五産業 辞退

東陽建設(株)

(株)神馬組 辞退

(株)星五産業 辞退

小澤電設工事(株)

(株)河井工業

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

3 浜松橋修繕工事 工期　4年12月12日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

東陽建設(株) 落札

(有)丸冨

(株)吉川建設 辞退

(株)吉川建設 辞退

小澤電設工事(株)

(株)河井工業

(有)丸冨 落札

(株)近藤組

(株)黒島建設

東陽建設(株)

星五産業(株) 辞退

(株)神馬組

1 / 3 ページ



建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 4 年 7 月 27 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

18,800,000 6

18,700,000 3

18,810,000 7

18,300,000 1

18,700,000 3

18,700,000 3

18,600,000 2

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

17,100,000 6

16,900,000 2

16,630,000 1

17,000,000 4

17,000,000 4

16,900,000 2

4 向弓こ道橋修繕工事 工期　4年12月12日

東陽建設(株)

(有)丸冨

(株)吉川建設 辞退

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

小澤電設工事(株)

星五産業(株) 辞退

(株)河井工業

(株)神馬組

(株)近藤組 落札

(株)黒島建設

5 関内橋修繕工事 工期　4年12月12日

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

(株)神馬組

(株)星五産業 辞退

東陽建設(株)

小澤電設工事(株)

(株)河井工業

(株)黒島建設 落札

(有)丸冨

(株)吉川建設 辞退
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建設課

工事（事業）入札調書
執 行 日 時 ： 令 和 4 年 7 月 27 日 9 時 30 分

執 行 場 所 ： 八 雲 町 役 場

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

33,230,000 6

32,600,000 1

33,250,000 7

33,180,000 5

33,000,000 3

33,120,000 4

32,900,000 2

金 額 順位 金 額 順位 金 額 順位

16,450,000 4

16,480,000 6

16,450,000 4

16,410,000 2

16,500,000 7

16,429,000 3

16,300,000 1

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考

6 旧熊石保育園解体工事 工期　4年11月30日

無効

東陽建設(株)

小澤電設工事(株)

(株)黒島建設 落札

(株)近藤組

(株)神馬組

(株)星五産業

(株)八雲製材所

(株)吉川建設 無効

7 旧相沼保育園解体工事 工期　4年11月30日

北海建業(株)

北海建業(株)

東陽建設(株)

(株)神馬組 無効

(株)星五産業

(株)八雲製材所 落札

(株)吉川建設 無効

小澤電設工事(株)

(株)黒島建設

(株)近藤組

業 者 名
第1回目 第2回目 第3回目

備 考
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